CAPO IV

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA



REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI TROMELLO
IDRAULICO IN COMUNE DI TROMELLO

L'articolo 35 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di La-
vori Pubblici, DPR n°554 del 21.12.1999, richiede che tra gli elaborati del Progetto
Esecutivo vi sia il: “Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodope-
ra per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro”. Ai fini della de-
terminazione dell'incidenza della mano d’'opera sono state applicate le tabelle pa-
rametriche contenute nel D.M. 11.12.78, riferite per analogia, alla categoria preva-

lente.
Tabella Ministeriale “OPERE IDRAULICHE”
n.10— b) Traverse, difese, sistemazioni varie
A) Manodopera: 38%
B) Materiali: 38%
1) Cemento 425 g.le 6%
2) Pietrisco per calcestruzzo inc 10%
3) Ferro FeB 38K kg 2%
4) Legname abete sottomisura  inc 2%
5) Gabbioni kg 6%
6) Pietrame mc 12%
C) Trasporti: 10%
7) Autocarro g.le/km. 10%
D) Noli: 14%
8) Escavatore ora 10%
9) Betoniera ora 4%
Totale 100%

Per il calcolo dell'importo della manodopera si sono utilizzate le indicazioni conte-
nute nella Determinazione n. 37 “Linee guida per la determinazione dell’'incidenza
della manodopera” dell’Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 26 luglio del
2000.
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REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI TROMELLO
IDRAULICO IN COMUNE DI TROMELLO

La percentuale media di incidenza della manodopera ricavata attraverso la sud-
detta tabella allegata al DM 11.12.1978, pari al 38%, & stata applicata all'importo
totale dei lavori al netto dell’'utile di impresa (10%), delle spese generali (13%) e
dell’importo degli oneri di sicurezza, pari a € 36'654,33.

Dall’'applicazione dell'incidenza media del 38% al metodo indicato nella Determi-
nazione 37/2000, I'importo totale della manodopera per i lavori di realizzazione
delle opere in progetto é risultato pertanto pari a € 215'355,35.

Considerato che I'importo totale dei lavori € pari a € 750'000,00 I'incidenza percen-
tuale della quantita di manodopera rapportata al totale suddetto & dunque pari al
28,71%.
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